

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Město Strážnice

se sídlem: Náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
zastoupeno: Mgr. Risto Ljasovský, starostou
IČO: 00285315
DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka Hodonín
Číslo účtu: 9005-16725671/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

IZOLMONT CZ s.r.o.

se sídlem: Babická 2341/5, 149 00 Praha 4 – Chodov
zastoupená: Františkem Dvořanem
IČO: 28484002
DIČ: CZ28484002
Bankovní spojení: Číslo účtu: 43-3351500297/0100, Komerční banka
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně jako smluvní strany

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Článek 1

Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
3. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
4. Stavebním zákonem je zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a na tento zákon navazující právní předpisy jakož i předpisy, které tento zákon provádějí.

Článek 2

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a vlastnosti jsou uvedeny v odstavcích 2. až 4. tohoto článku Smlouvy a Objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek dle článku 6 této Smlouvy.
2. Předmětem díla je „**Oprava střechy objektu ZŠ Školní – 1. etapa**“ dle dokumentace uvedené v článku 4 této Smlouvy a v souladu se zadávací dokumentací, jež společně tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jakož i provedení a obstarání všech dalších činností souvisejících s provedením, předáním a zprovozněním díla, (dále jen „dílo“).
3. Předmětem díla je rovněž provedení veškerých prací a dodávek potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému předání díla Objednateli, včetně zkoušek, atestů a revizí předepsaných příslušnými technickými normami a předpisy pro provedení díla.
4. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, zejména, avšak nikoli výlučně:
 - zřízení a posléze odstranění staveniště, řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního, stavebně-technologického charakteru k řádnému provedení díla, včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - zajištění a předání příslušné dokumentace potřebné pro vydání povolení k užívání díla ve smyslu stavebního zákona a pro bezproblémový provoz stavby, včetně záručních listů, atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků i prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 - celkový úklid stavby, vyklizení a odstranění staveniště a jeho okolí před předáním díla dle článku 11 Smlouvy (zahrnuje kompletní a úplné vyčištění, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu);
 - odvoz a likvidace odpadů, včetně stavební suti v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž doklady o likvidaci odpadu jsou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.

Článek 3

Rozsah, jakost a způsob provedení díla

1. Rozsah, jakost a způsob provedení díla se řídí projektovou dokumentací (článek 4 Smlouvy), jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s veškerými právními, technickými i jinými normami, včetně norem majících doporučující charakter. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu veškeré normy a rozhodnutí vztahující se k provedení díla známy a že jim beze zbytku porozuměl.
3. Použije-li Zhotovitel k provedení díla věci, jichž není výrobcem, zavazuje se dodržet veškeré podmínky a pokyny, které výrobce věci určil nebo udělil.
4. V případech, kdy hrozí nebezpečí nejednotného výkladu požadavků na rozsah, jakost nebo způsob provedení díla, případně pokud dojde k rozporům mezi jednotlivými ustanoveními

projektové dokumentace či norem vztahujících se na provedení díla, je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele, aby takové požadavky upřesnil, přičemž Zhotovitel předloží Objednateli vlastní návrh řešení nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy možnost nesouladu či nejednoznačného výkladu zjistil.

Článek 4

Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentací se rozumí souhrn podkladů a dokumentů zahrnujících projektovou dokumentaci pro provedení stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávací dokumentace výběrového řízení (dále souhrnně jen jako „projektová dokumentace“), jež tvoří společně přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci od Objednatele převzal, že ji považuje za vyčerpávající a plně postačující pro provedení díla, a to bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou sjednány dodatkem ke Smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci před podpisem této smlouvy odborně zkontroloval a neshledává na ní žádné zjevné vady ani nedostatky. Na zjištěné vady nebo nedostatky projektové dokumentace, jež nebylo možno odhalit před podpisem této smlouvy, Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu upozorní a navrhne způsob jejich odstranění, včetně případných dopadů na cenu díla.
4. Kontrolu případné dodatečně předané části projektové dokumentace provede Zhotovitel do 10 dnů od jejího převzetí a ve stejné lhůtě sdělí Objednateli své případné výhrady k jejímu znění a navrhne její úpravy.

Článek 5

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést a předat Objednateli v souladu s článkem 11 této Smlouvy, a to nejpozději do **30. 11. 2026**. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

předání a převzetí prostor pro zřízení staveniště na základě písemného protokolu	do 5 pracovních dní od uzavření smlouvy
dokončení stavebních prací:	v termínu dle čl. 5 odst. 1
předání a převzetí díla:	po řádném dokončení díla způsobem dle čl. 11

2. Zhotovitel není v prodlení, je-li prodlení způsobeno okolnostmi na straně Objednatele, anebo z důvodu vyšší moci.

Článek 6

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

cena bez DPH v Kč:	903 305,-
slovy:	Devět set tři tisíc tři sta pět
DPH ve výši:	189 694,-
cena včetně DPH:	1 092 999,-

(dále jen „cena díla“).

2. Dojde-li ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH podle platných právních předpisů.
3. Cena díla odpovídá součtu všech položek uvedených v Položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
4. Cena díla je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná, nedojde-li k její změně postupem podle odstavce 5. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které mu v souvislosti s prováděním díla vzniknou, včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště, odběrem energií, pořízením potřebné dokumentace a povolení, prováděním zkoušek, revizí a ostatních nákladů souvisejících s plněním podmínek projektové dokumentace a stavebního povolení.
5. Smluvní strany se zavazují sjednat změnu ceny díla, jestliže:
 - a) Objednatel požaduje provést práce, které nejsou předmětem díla;
 - b) Objednatel požaduje vypustit práce, které jsou předmětem díla;
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a zároveň tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od podkladů předaných Objednatelem.
3. Změnu ceny díla je možné sjednat pouze dodatkem ke Smlouvě.
4. Spočívá-li změna ceny díla v provedení prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny pro danou práci určenou v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Smlouvy). U prací, které nejsou v položkovém rozpočtu určeny, bude změna ceny stanovena na základě ceníku URS (RTS).

Článek 7

Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků.
2. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, jinak ji Objednatel vrátí neproplacenou Zhotoviteli k doplnění.
3. Přílohou faktury je Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací v členění po položkách dle položkového rozpočtu (příloha č. 2 této Smlouvy). Bez splnění uvedených náležitostí je faktura neúplná a Objednatel není povinen ji hradit.
4. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

Článek 8

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a jím pověřeným osobám veškerou nezbytnou součinnost.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s nejvyšší odbornou péčí.
3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným činností Zhotovitele třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky a dodavateli Zhotovitele, škod způsobených ztrátou, odcizením a poškozením majetku Objednatele či třetích osob, škod způsobených na životním prostředí, pojištění montážních a stavebních rizik, a to s pojistným krytím minimálně ve výši 1 000 tis. Kč. Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy prokázal existenci pojištění v rozsahu dle tohoto odstavce Smlouvy předložením potvrzení o existenci pojištění, jež tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v rozsahu dle této přílohy až do řádného předání a převzetí díla dle článku 11 této Smlouvy.
4. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a požadavky Objednatele. Prostor kolem budovy bude oplocen a zabezpečen proti vstupu cizích osob. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady připojení staveniště na zdroje elektrické energie a vody, zřídit si po dohodě s Objednatelem podružné odběrné místo se samostatným měřením nebo po dohodě s vlastníkem sítě samostatné odběrné místo a hradit průběžně náklady spojené s odběrem. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé v důsledku činnosti na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat pronikání nečistot mimo staveniště, jakož i provádět úklid nečistot způsobených Zhotovitelem a dalšími osobami podílejícími na základě pokynů Zhotovitele na provádění díla mimo staveniště.
5. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru Objednatele, stejně jako pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen střežit staveniště, zabránit vstupu nepovolaných osob a dbát ochrany věcí nacházejících se na staveništi. Zhotovitel přijme nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na staveništi, a na ochranu prováděného díla. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování díla výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, plnění podmínek bezpečnosti práce, udržování staveniště ve stavu umožňujícím předcházení vzniku škod, zajištění veškerých bezpečnostních a dopravních opatření na staveništi a osazení případného značení jakož i provádění veškerých úkonů vedoucích k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění škod vzniklých znečištěním půdy, vod či ovzduší.
7. Předá-li Objednatel Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, zavazuje se Zhotovitel zabezpečit jejich vytyčení a odpovídá za jejich neporušení a ochranu.
8. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v rozsahu stanoveném právními předpisy. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění povinností vzniklých ze

Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich rozsahu, jakosti a způsobu provedení včetně zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popř. dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

5. Zápisy do stavebního deníku mohou provádět za Zhotovitele stavbyvedoucí, za Objednatele technický dozor, dále pak osoby (nebo jejich zástupci) vykonávající funkci autorského dozoru projektanta.
6. Zápis do stavebního deníku se provede zásadně v den, kdy nastala skutečnost zapisovaná do stavebního deníku. Výjimečně a v odůvodněných případech tak lze učinit následující den po dni zapisované události.
7. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení (v prvopise nebo opise) ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace.
8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla, přičemž zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Smlouvou, vyzve jej Objednatel, aby vady v přiměřené lhůtě odstranil. Neučiní-li tak, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel je povinen Objednatele vyzvat vždy ke kontrole těch částí díla, které mají být dalším postupem zakryty či jinak zneprístupněny. Poruší-li svoji povinnost, je povinen na své náklady části díla odkrýt či jinak zpřístupnit. Tyto náklady nese také tehdy, pokud sice Objednatel nevyužil svého práva kontroly, nicméně se ukáže, že Zhotovitel provedl část díla v rozporu se Smlouvou.
10. Pokud Zhotovitel závažným způsobem porušuje Smlouvu, je Objednatel oprávněn zastavit provádění stavebních prací. Zastavení prací se provede zápisem do stavebního deníku a náklady vzniklé zastavením prací nese Zhotovitel. Objednatel je v takovém případě povinen uvést okolnosti, které k zastavení vedly, stanovit termín odstranění vad, případně uvést další informace a požadavky směřující k řádnému provádění díla.
11. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 9

Povinnosti objednatele

1. Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy, Objednatel odpovídá za správnost a úplnost Zhotoviteli předané projektové dokumentace.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilému k řádnému provádění prací. O předání sepíší smluvní strany zápis do stavebního deníku. Převzetím staveniště se Zhotovitel zavazuje opatrovat všechny věci Objednatele, které se na staveništi nacházejí, a nese nebezpečí škody na nich vzniklé.

9. Objednatel zajistí, aby průběh stavebních prací Zhotovitele nebyl omezován a rušen právy třetích osob.
10. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá z právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Tuto povinnost nesmí Objednatel žádnou formou přenášet na Zhotovitele. Koordinátor BOZP je oprávněn udělovat Zhotoviteli závazné pokyny týkající se bezpečnosti práce na staveništi a v jeho okolí, jejichž potřeba vyplývá z koordinace bezpečnosti práce a činností Zhotovitele s provozem Objednatele a dalších subjektů působících v areálu. V případě ohrožení provozu Objednatele či dalších subjektů působících v areálu v důsledku postupu Zhotovitele nebo třetích osob podílejících se na realizaci díla je Koordinátor BOZP oprávněn požadovat okamžité přerušení prací a odstranění závadného stavu; v případě, že nebyl Koordinátor BOZP jmenován, přebírá tuto pravomoc technický dozor Objednatele.

Článek 10

Povinnosti smluvních stran

1. Nestanoví-li Smlouva jinak, jsou smluvní strany povinny plnit své povinnosti bez zbytečného odkladu a se zřetelem k řádnému provádění díla.
2. Na výzvu smluvní strany se kontrolního dne zúčastní osoby oprávněné k právním jednáním, jimiž má být řešen vzniklý rozpor.

Článek 11

Předání a převzetí díla

1. Dokončené dílo je Zhotovitel oprávněn Objednateli předat a Objednatel je povinen dílo převzít. Objednatel je povinen dílo převzít i před sjednaným termínem. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla alespoň pět (5) dnů před plánovaným datem převzetí.
11. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily jeho řádnému užívání. Objednatel není povinen převzít dílo, jestliže nebyl proveden celkový úklid stavby, vyklizení a odstranění staveniště a jejího okolí a pokud nebyly uvedeny všechny nezastavené povrchy dotčené prováděním díla do původního stavu.
12. O nepřevzetí díla sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou důvody nepřevzetí a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla.
13. K předání a převzetí díla dochází podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Rozhodne-li se Objednatel převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky, uvedou se v protokolu o předání a převzetí díla i s termínem jejich odstranění (včetně odstranění jejich příčin).
14. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla je věcně členěný číslovaný seznam dokladů k předávanému dílu, včetně dokladů o provedených zkouškách, revizích a dokladů od příslušných správců sítí k napojení odběrů tak, aby byl zajištěn bezproblémový a plynulý přechod k plnému užívání díla.
15. Specifickou součástí díla bude návod na užívání stavby zpracovaný vyčerpávajícím způsobem. Dále seznam výrobků a zařízení, na něž se vztahují podle předpisů zvláštní podmínky obsluhy

- užívání (doklady o zaškolení obsluhy, školitel, školený, výsledky školení, provozní řády, bezpečnostní podmínky v kopiích budou vyvěšeny na příslušných pracovištích tak, aby bylo zřejmé, čeho se týkají) - OIP, seznam dokladů - požárně bezpečnostní řešení stavby, systémové prostředky PO, individuální hasicí přístroje, prohlášení o shodě pro použité stavební a jiné materiály, piktogramy o zařízeních el., únikové cesty apod., seznam revizních zpráv a jejich přílohy v členění podle medií, silnoproudá elektrotechnika, komín, vzduchotechnika, voda, plyn, kanalizace, dokumentace skutečného provedení stavby (opravená projektová dokumentace)

16. Bez předchozí dohody nesmí objednatel užívat dílo nebo jeho část, která nebyla předána a převzata.

Článek 12

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, tj. způsobem stanoveným Smlouvou a bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Dílo má vady zejména tehdy, pokud nesplňuje parametry stanovené Smlouvou, pokud plně neslouží k zamýšlenému účelu, pokud je jeho užívání podmíněno dalšími náklady Objednatele nebo pokud dochází k jeho opotřebení rychleji, než by odpovídalo řádnému provedení.
3. Zhotovitel je povinen vadu nebo nedodělek odstranit nezávisle na tom, zda je vada důsledkem porušení jeho povinnosti stanovené v odstavci 1. Není-li vada důsledkem porušené povinnosti Zhotovitele stanovené v odstavci 1, nahradí mu Objednatel odstranění vady v ceně obvyklé.

Článek 13

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k prováděnému dílu vzniká Objednateli okamžikem, kdy byla příslušná část díla v členění dle položkového rozpočtu Objednatelům v souladu s platebními podmínkami dle této Smlouvy zaplacená, a to u těch částí díla, jež se nestaly součástí pozemku ve vlastnictví Objednatele přímo ze zákona.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele převzetím řádně dokončeného díla. V případě, že Objednatel převzal dílo s vadami či nedodělkami, přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele okamžikem odstranění poslední vady/nedodělků na základě písemného potvrzení o jejich odstranění podepsaného zástupci obou smluvních stran.

Článek 14

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, a zavazuje se, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé, po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla dle článku 11 této Smlouvy.
17. U částí díla, pro které jejich výrobci stanoví delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba. Seznam těchto částí tvoří přílohu protokolu o předání a převzetí díla. Delší záruka se však uplatní i tehdy, kdy Zhotovitel uvedení této části v seznamu opomněl.
18. Objednatel je povinen reklamovat vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

19. Zhotovitel odstraní vadu v nejkratším možném termínu, v případě vad bránících řádnému užívání díla nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace, v případě vad nebránících řádnému užívání díla nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
20. Zhotovitel seznámí Objednatele se způsobem odstranění reklamované vady a smluvní strany o výsledku reklamace sepíše zápis. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle této Smlouvy, nebo jedná-li se o vadu, jež vyžaduje z hlediska ochrany zdraví, majetku či zachování nepřetržitého provozu okamžitý zásah, provede odstranění vady Objednatel na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady na odstranění vady do třiceti (30) dnů od okamžiku jejich uplatnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že odstranění vady Objednatelem nemá vliv na rozsah ani délku záruky za jakost poskytnuté dle této Smlouvy. Ustanovení občanského zákoníku, jež odporují dohodě stran Smlouvy dle tohoto článku Smlouvy, se v rozsahu, jenž je zákonem připuštěn, nepoužijí.

Článek 15

Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním a převzetím díla dle článku 11 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. Jestliže dílo bylo dle článku 11 této Smlouvy převzato s vadami a nedodělkami, které spočívají mimo jiné v prodlení Zhotovitele s celkovým úklidem, vyklizením anebo s odstraněním staveniště a jeho okolí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení; prodlení se počítá od okamžiku převzetí díla s vadami a nedodělkami a běží až do úplného dokončení úklidu, vyklizení a odstranění staveniště a jeho okolí.
21. V případě prodlení s odstraněním vady nebo nedodělky předaného díla zaplatí Zhotovitel Objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek; ustanovení odstavce 2. tohoto článku tím nejsou dotčena.
22. V případě prodlení se zaplacením ceny díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH, ohledně níž je v prodlení.
23. Smluvní pokuta podle tohoto článku je splatná do 60 dnů ode dne, kdy byla povinná smluvní strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k její úhradě. Vyzváním k úhradě se rozumí doručení daňového dokladu (faktury) splňujícího náležitosti vyžadované právními předpisy.
24. Právem na zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody či nemajetkové újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek 16

Zástupci smluvních stran

1. Zástupcem Zhotovitele ve věcech stavby je Ing. Pavel Loprais, 731 657 310 (stavbyvedoucí), který je pověřen řízením stavby, koordinací prací podzhotovitelů a řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla.

25. Zástupcem Objednatele ve věcech stavby je Ing. Radek Tyllich (technický dozor), který je pověřen ke kontrole, zda je dílo prováděno v souladu se Smlouvou.
26. Stavbyvedoucí ani technický dozor nejsou oprávněni uzavírat dodatky ke Smlouvě.

Článek 17

Ukončení smlouvy

1. Kromě jiných případů předvídaných zákonem či uvedených ve Smlouvě může Objednatel odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, kterým je zejména, nikoli však výlučně, když:
 - a) Zhotovitel nedodržel garantované parametry díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s plněním jakékoliv ze svých povinností déle než 30 dní a toto prodlení nenapraví ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, pokud pro danou povinnost Smlouva výslovně nestanoví jinak.
27. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také, je-li Zhotovitel v likvidaci nebo bylo-li proti němu zahájeno insolvenční řízení.
28. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. V takovém případě má Zhotovitel právo na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
29. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje. Odstoupení vyžaduje písemnou formu.
30. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů porušení smlouvy Zhotovitelem, či z důvodu zahájení insolvenčního řízení proti Zhotoviteli nebo likvidace Zhotovitele, má Zhotovitel právo pouze na úhradu nákladů, jež byly Zhotovitelem prokazatelně účelně vynaloženy na provádění díla před odstoupením od Smlouvy, avšak maximálně v částce do výše části ceny díla, jež byla Objednatelem Zhotoviteli v souladu s článkem 7 odst. 1. až 3. této Smlouvy uhrazena, a to i v případě, že náklady Zhotovitele budou již zaplacenou část ceny díla převyšovat. V případě, že Objednatel uhradil Zhotoviteli v souladu s článkem 7 odst. 1. až 3. této Smlouvy částku vyšší, než je částka odpovídající nákladům prokazatelně účelně vynaloženým na provádění díla, vzniká Objednateli právo požadovat na Zhotoviteli vrácení takového přeplatku.

Článek 18

Závěrečná ujednání

1. Měnit a doplňovat Smlouvu lze pouze úplnou dohodou smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí.
31. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou existující pohledávku za Zhotovitelem oproti pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo její části, a to i před tím, než se pohledávka Objednatele stala splatnou.
32. Ukáže-li se kterékoli ujednání Smlouvy zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak neproveditelným či nevymahatelným, zavazují se smluvní strany do 15 dnů ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran dohodnout nové a bezvadné ujednání, které odpovídá účelu a

hospodářskému významu původního ujednání. Ohledně práv a povinností, které byly původním ujednáním dotčeny, se smluvní strany zavazují do 15 dnů ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran uzavřít narovnání, jehož obsahem bude zrušení takto dotčených práv a povinností a jejich nahrazení právy a povinnostmi, které odpovídají účelu a hospodářskému významu Smlouvy.

33. Zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak neproveditelným či nevymahatelným ujednáním přitom není dotčena platnost, účinnost, proveditelnost ani vymahatelnost zbylých ujednání.
34. Obsahuje-li Smlouva mezery, dohodnou smluvní strany do 15 dnů ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran takové ujednání, které odpovídá účelu a hospodářskému významu Smlouvy.
35. Smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
36. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
37. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
38. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli prostou omylu, a dále že není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
39. Smluvní strany si všechna ujednání Smlouvy přečetly, porozuměly jim a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:


1. Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet
2. Pojistná smlouva

Ve Strážnici

dne:

Ve Bzenci

dne: 31.8.2026


Mgr. Risto Ljasovský, starosta
Objednatel

Město Strážnice
náměstí Svobody 503
696 62 Strážnice -10-
IČO: 00285315, DIČ: CZ00285315


IZOLMONT CZ
IZOLMONT CZ s.r.o.
Babická 2341/5, 149 00 Praha 4
IČ: 284 84 002 | 3
František Dvořan, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2025-05 Základní škola Strážnice, Školní 283**
01 Oprava mansardové střechy - I. etapa (severní křídlo)

Objednatel: Město Strážnice IČ: 00285315
náměstí Svobody 503 DIČ: CZ00285315
696 62 Strážnice

Zhotovitel: IZOLMONT CZ s.r.o. IČ: 28484002
Babická 2341/5 DIČ: CZ28484002
149 00 Praha 4 - Chodov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			274 745,35
PSV			602 420,81
MON			17 325,00
VN			8 814,00
ON			0,00
Celkem			903 305,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	903 305,16 CZK
Základní DPH	21 %	189 694,08 CZK

Zaokrouhlení -0,24 CZK

Cena celkem bez DPH 903 305,16 CZK

Cena celkem s DPH 1 092 999,00 CZK

v Bzenci

dne

31.08.2026

IZOLMONT CZ
IZOLMONT CZ s.r.o.
Babická 2341/5, 149 00 Praha 4
IČ: 284 84 002 IČ: 3

Za zhotovitele

Město Strážnice
náměstí Svobody 503
696 62 Strážnice -10-
IČO: 00285315, DIČ: CZ00285315

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	145 728,90	16,13
96	Bourání konstrukcí	HSV	79 888,45	8,84
990	Pomocné činnosti	HSV	49 128,00	5,44
762	Konstrukce tesařské	PSV	134 576,95	14,90
764	Konstrukce klempířské	PSV	110 092,70	12,19
765	Krytiny tvrdé	PSV	342 799,16	37,95
767	Konstrukce zámečnické	PSV	14 952,00	1,66
M21	Elektromontáže	MON	17 325,00	1,92
VN	Vedlejší náklady	VN	8 814,00	0,98
Cena celkem			903 305,16	100,00

Položkový rozpočet

S:	2025-05	Základní škola Strážnice, Školní 283
C:	01	Oprava mansardové střechy - I. Etapa (severní křídlo)

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					145 728,90
1	941941032R00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	480,00000	84,30	40 464,00
2	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	28 800,00000	2,20	63 360,00
3	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 30 m	m2	480,00000	53,40	25 632,00
4	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	8,82000	1 845,00	16 272,90

Díl 96	Bourání konstrukcí					79 888,45
5	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 220 mm	m2	135,35000	37,60	5 089,16
6	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	22,87000	81,20	1 857,04
7	764321831R00	Demontáž oplechování říms pod nástřešním žlabem, rš 660 mm, šikmá střecha sklon do 45°	m	22,87000	57,40	1 312,74
8	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, rš 400 mm, šikmá střecha sklon do 45°	m	15,74000	40,40	635,90
9	764331861R00	Demontáž lemování mansard, rš 660 a 750 mm, šikmá střecha sklon do 45°	m	15,74000	48,90	769,69
10	764341832R00	Demontáž lemování trub, průměr 150 mm, šikmá střecha sklon do 45°	kus	2,00000	70,70	141,40
11	764351836R00	Demontáž háků žlabů, šikmá střecha sklon do 45°	kus	30,00000	40,40	1 212,00
12	764355811R00	Demontáž žlabů nástřešních obých, rš 660 mm, šikmá střecha sklon do 45°	m	22,87000	100,80	2 305,30
13	764359811R00	Demontáž kotlíku nástřešního žlabu, šikmá střecha sklon do 45°	kus	1,00000	70,70	70,70
14	764361811R00	Demontáž střešního okna, šikmá střecha sklon do 45°	kus	1,00000	79,90	79,90
15	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, šikmá střecha sklon do 45°	m	15,27000	43,80	668,83
16	764454802R00	Demontáž odpadních kruhových trub, průměr 120 mm	m	18,00000	46,10	829,80
17	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	135,35000	116,00	15 700,60
18	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	38,99000	44,50	1 735,06
19	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	11,81000	229,20	2 706,85
20	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00000	4 424,00	4 424,00
21	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	3,00000	268,00	804,00
22	979011331R00	Pronájem shozu (za metr)	den	340,00000	34,30	11 662,00
23	979011332R00	Pronájem násypky (za kus)	den	20,00000	53,50	1 070,00
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,81000	390,70	4 614,17
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	296,00000	22,60	6 689,60
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,81000	392,00	4 629,52
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,05000	43,80	2 586,39
28	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	1,34000	1 686,00	2 259,24
29	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs stavebního odpadu (skup.170904)	t	1,41000	2 736,00	3 857,76
30	979999984R00	Poplatek za recyklaci - tašky, keramika, do 1600 cm2 (skup.170103)	t	9,07000	240,00	2 176,80

Díl 762	Konstrukce tesařské					134 576,95
31	762330911R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotností do 12 t	t	0,17000	1 028,00	174,76
32	762331922R00	Vyřezání částí střešní vazby, plochy do 224 cm2, délky do 5 m	m	7,50000	212,00	1 590,00
33	762331932R00	Vyřezání částí střešní vazby, plochy do 288 cm2, délky do 5 m	m	2,00000	280,80	561,60

Položkový rozpočet

S:	2025-05	Základní škola Strážnice, Školní 283
C:	01	Oprava mansardové střechy - I. Etapa (severní křídlo)

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby, plochy do 450 cm2, délky do 5 m	m	2,00000	310,50	621,00
35	762332932RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů, plochy do 224 cm2, bez dodávky řeziva	m	7,50000	319,10	2 393,25
36	762332933RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů, plochy do 288 cm2, bez dodávky řeziva	m	2,00000	379,80	759,60
37	762332934RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů, plochy do 450 cm2, bez dodávky řeziva	m	2,00000	497,70	995,40
38	605-15230R	Hranol stavební SM do 20 cm2, délka 5 - 6 m	m3	0,30000	12 240,00	3 672,00
39	762341610R00	Montáž bednění okapových říms z prken hrubých	m2	22,87000	467,10	10 682,58
40	605-10991R	Prkno šířkově tříděné SM tl. 25 mm, délka 3 - 5 m	m3	0,64000	9 360,00	5 990,40
41	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťů do 220 mm	m2	135,35000	144,50	19 558,08
42	762342204R00	Montáž kontralátí přibitím	m2	135,35000	38,20	5 170,37
43	605-17105R	Lať střešní SM jakost I-II 40 x 60 mm, délka 4 m	m3	3,31000	9 500,00	31 445,00
44	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,25000	1 613,00	6 855,25
45	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	316,20000	16,30	5 154,06
46	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vratku	m	18,00000	380,00	6 840,00
47	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vratku	den	30,00000	256,00	7 680,00
48	762088116R00	Zakrývání a odkrývání opravované střešní konstrukce provizorní plachtou 15 x 20 m po dobu 10-15 dnů	kus	1,00000	15 060,00	15 060,00
49	762990002R00	Doprava řeziva na stavbu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
50	762990003R00	Skládání řeziva hydraulickou rukou	kus	1,00000	960,00	960,00
51	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 36 m	t	2,98000	2 320,00	6 913,60

Díl 764		Konstrukce klempířské				110 092,70
52	764812130R00	Oplechování říms pod nástřešním žlabem z lakovaného Pz plechu, rš 660 mm	m	22,87000	613,00	14 019,31
53	764812210R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, podstřešní fólie, rš 200 mm, šikmá střecha	m	38,61000	208,00	8 030,88
54	764813140RM0	Lemování mansard z lakovaného Pz plechu, rš 400 mm, šikmá střecha	m	15,74000	469,00	7 382,06
55	764813150RM0	Lemování mansard z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm, šikmá střecha	m	15,74000	530,00	8 342,20
56	764814130R00	Lemování trub z lakovaného Pz plechu, průměru do 150 mm, šikmá střecha	kus	2,00000	1 205,00	2 410,00
57	764815503R00	Žlaby nástřešní oblé z lakovaného Pz plechu, rš 660 mm	m	22,87000	1 633,50	37 358,15
58	764815832R00	Kotlík pro nástřešní žlaby z lakovaného Pz plechu, rš 660/120 mm	kus	1,00000	1 795,00	1 795,00
59	764818120R00	Okno střešní z lakovaného Pz plechu, šikmá střecha, 460 x 750 mm	kus	1,00000	5 041,00	5 041,00
60	764814662R00	Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm	m	15,27000	530,00	8 093,10
61	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lakovaného Pz plechu, průměr 120 mm	m	18,00000	816,50	14 697,00
62	764990001R00	Prostup odpadní trubky římsou, průměr 120 mm	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
63	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 36 m	t	0,54000	3 100,00	1 674,00

Díl 765		Krytiny tvrdé				342 799,16
75	765311521RU1	Krytina z bobrovek, šupinové kladení, na sucho, střech složitých, rezné tašky, kulatý řez, včetně doplňkových tašek	m2	135,35000	1 320,50	178 729,68

Položkový rozpočet

S:	2025-05	Základní škola Strážnice, Školní 283
C:	01	Oprava mansardové střechy - I. Etapa (severní křídlo)

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
76	765311532R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.7 polodrážkový na větrací pás	m	7,30000	1 370,90	10 007,57
77	765311542R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.7 polodrážkový na větrací pás	m	31,69000	1 397,40	44 283,61
78	765311585R00	Nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	2,00000	5 902,90	11 805,80
79	765311583R00	Bobrovka - přilepování a uchycení tašek	m	97,42000	275,30	26 819,73
80	765311613R00	Těsnicí pás úžlabí klínový samolepicí 5 cm	m	15,27000	98,10	1 497,99
81	765311712R00	Rozdělovací hřebenáč valbový k hřebenáči č. 7 polodrážkový	kus	3,00000	1 847,80	5 543,40
82	765311714R00	Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči č. 7 polodrážkový	kus	6,00000	923,70	5 542,20
83	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	38,61000	84,29	3 254,44
84	765311758R00	Protisněhový hák Bobrovka	kus	131,00000	72,80	9 536,80
85	765901103R00	Fólie podstřešní paropropustná Rooftop 2xAP 160 g/m2	m2	135,35000	108,40	14 671,94
86	765990001R00	Doprava krytiny na stavbu	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00
87	765990002R00	Skládání palet pomocí HR	kus	27,00000	180,00	4 860,00
88	765990003R00	Opatření Europalet (vyžaduje výrobce)	kus	27,00000	84,00	2 268,00
89	998765104R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, v objektech výšky do 36 m	t	8,90000	2 020,00	17 978,00

Díl 767		Konstrukce zámečnické				14 952,00
90	766990001R00	Montáž mobilního oplocení H do 2 m	m	28,00000	83,00	2 324,00
91	766990002R00	Pronájem oplocení drátěné 3 500×1 960 mm	den	30,00000	335,00	10 050,00
92	766990003R00	Doprava oplocení a odvoz	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
93	998990004R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	28,00000	38,50	1 078,00

Díl 990		Pomocné činnosti				49 128,00
94	OST0 R-01	Uvedení staveniště do původního stavu	kpl	1,00000	2 650,00	2 650,00
95	OST0 R-02	Mobilní WC (mobilní toaleta)	den	30,00000	150,00	4 500,00
96	OST0 R-03	Zabezpečení vstupů do budovy	kpl	2,00000	5 750,00	11 500,00
97	OST0 R-04	Etapovité napojení nové a staré části střechy	m	21,77000	1 400,00	30 478,00

Díl	M21	Elektromontáže	17 325,00			
94	210 20-0001.R00	Demontáž hromosvodu v úrovni střechy	kompl	1,00000	1 900,00	1 900,00
95	210 20-0020.RAB	Dodávka a montáž hromosvodu AlMgSi v úrovni střechy	kompl	1,00000	11 000,00	11 000,00
96	210 20-9901.R00	Dílčí revize hromosvodu	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00
97	210 20-9902.R00	Svody k zemničům od jímací soustavy cca 5 x	kompl	1,00000	2 925,00	2 925,00

Díl VN		Vedlejší náklady				8 814,00
98	VN01	Individuální a mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	8 814,00	8 814,00

Celkem	903 305,16
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

- klempířské výrobky z lakovaného plechu KJG barva ocelově červená RAL 3009,
 - keramická střešní krytina Bobrovka rezná 18x38 cm kulatý řez.
 - v cenové nabídce uvažujeme s bezplatným využitím elektrické energie a záboru pozemku,
 - v cenové nabídce uvažujeme s vyřezáním a doplněním části prvků stávající vázané konstrukce krovu určených stavebně-technickým průzkumem
- Upozorňujeme, že dle posudku se tento rozsah může změnit po demontáži stávající krytiny a důkladnějším průzkumem.

Položkový rozpočet

S:	2025-05	Základní škola Strážnice, Školní 283
C:	01	Oprava mansardové střechy - I. Etapa (severní křídlo)

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4582676495



Pojistník

Název	IZOLMONT CZ s.r.o.
Adresa	Babická 2341/5, Praha, 149 00
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	28484002

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	50 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	ČR a SR
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	1 000 Kč



Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod. dne 8. 9. 2026.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 1. 11. 2021

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění

