

SMLOUVA O DÍLO

S27-034-0081

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Město Strážnice

se sídlem: Náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice
zastoupeno: Mgr. Risto Ljasovský, starostou
IČO: 00285315
DIČ: CZ 00285315
Bankovní spojení: Komerční banka Hodonín
Číslo účtu: 9005-16725671/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel
Oba na základě pověření
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 212269343/0300
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně jako smluvní strany

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Článek 1

Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
3. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
4. Stavebním zákonem je zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a na tento zákon navazující právní předpisy jakož i předpisy, které tento zákon provádějí.
5. Akce je spolufinancována EU – SZIF, reg. č.: 26/003/52776/548/001600

Článek 2

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a vlastnosti jsou uvedeny v odstavcích 2. až 4. tohoto článku Smlouvy a Objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek dle článku 6 této Smlouvy.
2. Předmětem díla je „**Naučná vinohradní cesta Žerotín**“ dle dokumentace uvedené v článku 4 této Smlouvy a v souladu se zadávací dokumentací, jež společně tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jakož i provedení a obstarání všech dalších činností souvisejících s provedením, předáním a zprovozněním díla, (dále jen „dílo“).
3. Předmětem díla je rovněž provedení veškerých prací a dodávek potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému předání díla Objednateli, včetně zkoušek, atestů a revizí předepsaných příslušnými technickými normami a předpisy pro provedení díla.
4. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, zejména, avšak nikoli výlučně:
 - zřízení a posléze odstranění staveniště, řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními;
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního, stavebně-technologického charakteru k řádnému provedení díla, včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - zajištění a předání příslušné dokumentace potřebné pro vydání povolení k užívání díla ve smyslu stavebního zákona a pro bezproblémový provoz stavby, včetně záručních listů, atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků i prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 - celkový úklid stavby, vyklizení a odstranění staveniště a jeho okolí před předáním díla dle článku 11 Smlouvy (zahrnuje kompletní a úplné vyčištění, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu);
 - odvoz a likvidace odpadů, včetně stavební suti v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž doklady o likvidaci odpadu jsou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.

Článek 3

Rozsah, jakost a způsob provedení díla

1. Rozsah, jakost a způsob provedení díla se řídí projektovou dokumentací (článek 4 Smlouvy), jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s veškerými právními, technickými i jinými normami, včetně norem majících doporučující charakter. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu veškeré normy a rozhodnutí vztahující se k provedení díla známy a že jim beze zbytku porozuměl.

3. Použije-li Zhotovitel k provedení díla věci, jichž není výrobcem, zavazuje se dodržet veškeré podmínky a pokyny, které výrobce věci určil nebo udělil.
4. V případech, kdy hrozí nebezpečí nejednotného výkladu požadavků na rozsah, jakost nebo způsob provedení díla, případně pokud dojde k rozporům mezi jednotlivými ustanoveními projektové dokumentace či norem vztahujících se na provedení díla, je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele, aby takové požadavky upřesnil, přičemž Zhotovitel předloží Objednateli vlastní návrh řešení nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy možnost nesouladu či nejednoznačného výkladu zjistil.

Článek 4

Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentací se rozumí souhrn podkladů a dokumentů zahrnujících projektovou dokumentaci pro provedení stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávací dokumentace výběrového řízení (dále souhrnně jen jako „projektová dokumentace“), jež tvoří společně přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci od Objednatele převzal, že ji považuje za vyčerpávající a plně postačující pro provedení díla, a to bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou sjednány dodatkem ke Smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci před podpisem této smlouvy odborně zkontroloval a neshledává na ní žádné zjevné vady ani nedostatky. Na zjištěné vady nebo nedostatky projektové dokumentace, jež nebylo možno odhalit před podpisem této smlouvy, Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu upozorní a navrhne způsob jejich odstranění, včetně případných dopadů na cenu díla.
4. Kontrolu případné dodatečně předané části projektové dokumentace provede Zhotovitel do 10 dnů od jejího převzetí a ve stejné lhůtě sdělí Objednateli své případné výhrady k jejímu znění a navrhne její úpravy.

Článek 5

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést a předat Objednateli v souladu s článkem 11 této Smlouvy, a to nejpozději do **30. 4. 2027**. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

předání a převzetí prostor pro zřízení staveniště na základě písemného protokolu	5 pracovních dní před zahájením realizace díla
dokončení stavebních prací:	v termínu dle čl. 5 odst. 1
předání a převzetí díla:	po řádném dokončení díla způsobem dle čl. 11

2. Zhotovitel není v prodlení, je-li prodlení způsobeno okolnostmi na straně Objednatele, anebo z důvodu vyšší moci.

Článek 6

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

cena bez DPH v Kč:	1 613 685,47
slovy:	Jedemilionšestsettrínáctisícšestsetosumdesátpětcelýchčtyřicetšedumhaléřů
DPH ve výši:	338 873,95
cena včetně DPH:	1 952 559,42

(dále jen „cena díla“).

2. Dojde-li ke změně sazby DPH, bude k ceně díla připočtena DPH podle platných právních předpisů.
3. Cena díla odpovídá součtu všech položek uvedených v Položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
4. Cena díla je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná, nedojde-li k její změně postupem podle odstavce 5. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které mu v souvislosti s prováděním díla vzniknou, včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště, odběrem energií, pořízením potřebné dokumentace a povolení, prováděním zkoušek, revizí a ostatních nákladů souvisejících s plněním podmínek projektové dokumentace a stavebního povolení.
5. Smluvní strany se zavazují sjednat změnu ceny díla, jestliže:
- a) Objednatel požaduje provést práce, které nejsou předmětem díla;
 - b) Objednatel požaduje vypustit práce, které jsou předmětem díla;
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a zároveň tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od podkladů předaných Objednatelem.
3. Změnu ceny díla je možné sjednat pouze dodatkem ke Smlouvě.
4. Spočívá-li změna ceny díla v provedení prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny pro danou práci určenou v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Smlouvy). U prací, které nejsou v položkovém rozpočtu určeny, bude změna ceny stanovena na základě ceníku URS (RTS).

Článek 7

Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků.

2. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, jinak ji Objednatel vrátí neproplacenou Zhotoviteli k doplnění.
3. Přílohou faktury je Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací v členění po položkách dle položkového rozpočtu (příloha č. 2 této Smlouvy). Bez splnění uvedených náležitostí je faktura neúplná a Objednatel není povinen ji hradit.
4. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

Článek 8

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a jím pověřeným osobám veškerou nezbytnou součinnost.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s nejvyšší odbornou péčí.
3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným činností Zhotovitele třetím osobám, včetně možných škod způsobených pracovníky a dodavateli Zhotovitele, škod způsobených ztrátou, odcizením a poškozením majetku Objednatele či třetích osob, škod způsobených na životním prostředí, pojištění montážních a stavebních rizik, a to s pojistným krytím minimálně ve výši ceny díla bez DPH. Zhotovitel před uzavřením této Smlouvy prokázal existenci pojištění v rozsahu dle tohoto odstavce Smlouvy předložením potvrzení o existenci pojištění, jež tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v rozsahu dle této přílohy až do řádného předání a převzetí díla dle článku 11 této Smlouvy.
4. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a požadavky Objednatele. Prostor kolem areálu bude oplocen a zabezpečen proti vstupu cizích osob. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady připojení staveniště na zdroje elektrické energie a vody, zřídit si po dohodě s Objednatelem podružné odběrné místo se samostatným měřením nebo po dohodě s vlastníkem sítě samostatné odběrné místo a hradit průběžně náklady spojené s odběrem. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé v důsledku činnosti na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat pronikání nečistot mimo staveniště, jakož i provádět úklid nečistot způsobených Zhotovitelem a dalšími osobami podílejícími na základě pokynů Zhotovitele na provádění díla mimo staveniště.
5. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru Objednatele, stejně jako pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen střežit staveniště, zabránit vstupu nepovolaných osob a dbát ochrany věcí nacházejících se na staveništi. Zhotovitel přijme nezbytná opatření k ochraně osob oprávněných k pohybu na staveništi, a na ochranu prováděného díla. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování díla výhradní odpovědnost za zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, plnění podmínek bezpečnosti práce, udržování staveniště ve stavu umožňujícím předcházení vzniku škod, zajištění veškerých bezpečnostních a dopravních opatření na staveništi a osazení případného značení jakož i provádění veškerých úkonů

vedoucích k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění škod vzniklých znečištěním půdy, vod či ovzduší.

7. Předá-li Objednatel Zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem, zavazuje se Zhotovitel zabezpečit jejich vytyčení a odpovídá za jejich neporušení a ochranu.
8. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v rozsahu stanoveném právními předpisy. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění povinností vzniklých ze Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich rozsahu, jakosti a způsobu provedení včetně zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popř. dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
5. Zápisy do stavebního deníku mohou provádět za Zhotovitele stavbyvedoucí, za Objednatele technický dozor, dále pak osoby (nebo jejich zástupci) vykonávající funkci autorského dozoru projektanta.
6. Zápis do stavebního deníku se provede zásadně v den, kdy nastala skutečnost zapisovaná do stavebního deníku. Výjimečně a v odůvodněných případech tak lze učinit následující den po dni zapisované události.
7. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení (v prvopise nebo opise) ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace.
8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla, přičemž zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Smlouvou, vyzve jej Objednatel, aby vady v přiměřené lhůtě odstranil. Neučiní-li tak, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel je povinen Objednatele vyzvat vždy ke kontrole těch částí díla, které mají být dalším postupem zakryty či jinak zneprístupněny. Poruší-li svoji povinnost, je povinen na své náklady částí díla odkrýt či jinak zpřístupnit. Tyto náklady nese také tehdy, pokud sice Objednatel nevyužil svého práva kontroly, nicméně se ukáže, že Zhotovitel provedl část díla v rozporu se Smlouvou.
10. Pokud Zhotovitel závažným způsobem porušuje Smlouvu, je Objednatel oprávněn zastavit provádění stavebních prací. Zastavení prací se provede zápisem do stavebního deníku a náklady vzniklé zastavením prací nese Zhotovitel. Objednatel je v takovém případě povinen uvést okolnosti, které k zastavení vedly, stanovit termín odstranění vad, případně uvést další informace a požadavky směřující k řádnému provádění díla.
11. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 9

Povinnosti objednatel

1. Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy, Objednatel odpovídá za správnost a úplnost Zhotoviteli předané projektové dokumentace.

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilému k řádnému provádění prací. O předání sepíše smluvní strany zápis do stavebního deníku. Převzetím staveniště se Zhotovitel zavazuje opatrovat všechny věci Objednatele, které se na staveništi nacházejí, a nese nebezpečí škody na nich vzniklé.
9. Objednatel zajistí, aby průběh stavebních prací Zhotovitele nebyl omezován a rušen právy třetích osob.
10. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá z právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Tuto povinnost nesmí Objednatel žádnou formou přenášet na Zhotovitele. Koordinátor BOZP je oprávněn udělovat Zhotoviteli závazné pokyny týkající se bezpečnosti práce na staveništi a v jeho okolí, jejichž potřeba vyplývá z koordinace bezpečnosti práce a činností Zhotovitele s provozem Objednatele a dalších subjektů působících v areálu. V případě ohrožení provozu Objednatele či dalších subjektů působících v areálu v důsledku postupu Zhotovitele nebo třetích osob podílejících se na realizaci díla je Koordinátor BOZP oprávněn požadovat okamžité přerušení prací a odstranění závadného stavu; v případě, že nebyl Koordinátor BOZP jmenován, přebírá tuto pravomoc technický dozor Objednatele.

Článek 10

Povinnosti smluvních stran

1. Nestanoví-li Smlouva jinak, jsou smluvní strany povinny plnit své povinnosti bez zbytečného odkladu a se zřetelem k řádnému provádění díla.
2. Na výzvu smluvní strany se kontrolního dne zúčastní osoby oprávněné k právním jednáním, jimiž má být řešen vzniklý rozpor.

Článek 11

Předání a převzetí díla

1. Dokončené dílo je Zhotovitel oprávněn Objednateli předat a Objednatel je povinen dílo převzít. Objednatel je povinen dílo převzít i před sjednaným termínem. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla alespoň pět (5) dnů před plánovaným datem převzetí.
11. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily jeho řádnému užívání. Objednatel není povinen převzít dílo, jestliže nebyl proveden celkový úklid stavby, vyklizení a odstranění staveniště a jejího okolí a pokud nebyly uvedeny všechny nezastavené povrchy dotčené prováděním díla do původního stavu.
12. O nepřevzetí díla sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou důvody nepřevzetí a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla.
13. K předání a převzetí díla dochází podpisem protokolu o předání a převzetí díla. Rozhodne-li se Objednatel převzít dílo, které vykazuje vady nebo nedodělky, uvedou se v protokolu o předání a převzetí díla i s termínem jejich odstranění (včetně odstranění jejich příčin).
14. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla je věcně členěný číslovaný seznam dokladů k předávanému dílu, včetně dokladů o provedených zkouškách, revizích a dokladů od

příslušných správců sítí k napojení odběrů tak, aby byl zajištěn bezproblémový a plynulý přechod k plnému užívání díla.

15. Specifickou součástí díla bude návod na užívání stavby zpracovaný vyčerpávajícím způsobem. Dále seznam výrobků a zařízení, na než se vztahují podle předpisů zvláštní podmínky obsluhy - užívání (doklady o zaškolení obsluhy, školitel, školený, výsledky školení, provozní řády, bezpečnostní podmínky v kopiích budou vyvěšeny na příslušných pracovištích tak, aby bylo zřejmé, čeho se týkají) - OIP, seznam dokladů - požární bezpečnostní řešení stavby, systémové prostředky PO, individuální hasicí přístroje, prohlášení o shodě pro použité stavební a jiné materiály, piktogramy o zařízeních el., únikové cesty apod., seznam revizních zpráv a jejich přílohy v členění podle medií, silnoproudá elektrotechnika, komín, vzduchotechnika, voda, plyn, kanalizace, dokumentace skutečného provedení stavby (opravená projektová dokumentace)
16. Bez předchozí dohody nesmí objednatel užívat dílo nebo jeho část, která nebyla předána a převzata.

Článek 12

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, tj. způsobem stanoveným Smlouvou a bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Dílo má vady zejména tehdy, pokud nesplňuje parametry stanovené Smlouvou, pokud plně neslouží k zamýšlenému účelu, pokud je jeho užívání podmíněno dalšími náklady Objednatele nebo pokud dochází k jeho opotřebení rychleji, než by odpovídalo řádnému provedení.
3. Zhotovitel je povinen vadu nebo nedodělek odstranit nezávisle na tom, zda je vada důsledkem porušení jeho povinnosti stanovené v odstavci 1. Není-li vada důsledkem porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odstavci 1, nahradí mu Objednatel odstranění vady v ceně obvyklé.
- 4.

Článek 13

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k prováděnému dílu vzniká Objednateli okamžikem, kdy byla příslušná část díla v členění dle položkového rozpočtu Objednatelem v souladu s platebními podmínkami dle této Smlouvy zaplacená, a to u těch částí díla, jež se nestaly součástí pozemku ve vlastnictví Objednatele přímo ze zákona.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele převzetím řádně dokončeného díla. V případě, že Objednatel převzal dílo s vadami či nedodělkami, přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele okamžikem odstranění poslední vady/nedodělky na základě písemného potvrzení o jejich odstranění podepsaného zástupci obou smluvních stran.

Článek 14

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, a zavazuje se, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé, po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla dle článku 11 této Smlouvy.

17. U částí díla, pro které jejich výrobci stanoví delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba. Seznam těchto částí tvoří přílohu protokolu o předání a převzetí díla. Delší záruka se však uplatní i tehdy, kdy Zhotovitel uvedení této části v seznamu opomněl.
18. Objednatel je povinen reklamovat vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
19. Zhotovitel odstraní vadu v nejkratším možném termínu, v případě vad bránících řádnému užívání díla nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace, v případě vad nebránících řádnému užívání díla nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
20. Zhotovitel seznámí Objednatele se způsobem odstranění reklamované vady a smluvní strany o výsledku reklamace sepíší zápis. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle této Smlouvy, nebo jedná-li se o vadu, jež vyžaduje z hlediska ochrany zdraví, majetku či zachování nepřetržitého provozu okamžitý zásah, provede odstranění vady Objednatel na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady na odstranění vady do třiceti (30) dnů od okamžiku jejich uplatnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že odstranění vady Objednatelem nemá vliv na rozsah ani délku záruky za jakost poskytnuté dle této Smlouvy. Ustanovení občanského zákoníku, jež odporují dohodě stran Smlouvy dle tohoto článku Smlouvy, se v rozsahu, jenž je zákonem připuštěn, nepoužijí.

Článek 15

Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním a převzetím díla dle článku 11 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. Jestliže dílo bylo dle článku 11 této Smlouvy převzato s vadami a nedodělkami, které spočívají mimo jiné v prodlení Zhotovitele s celkovým úklidem, vyklizením anebo s odstraněním staveniště a jeho okolí, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení; prodlení se počítá od okamžiku převzetí díla s vadami a nedodělkami a běží až do úplného dokončení úklidu, vyklizení a odstranění staveniště a jeho okolí.
21. V případě prodlení s odstraněním vady nebo nedodělky předaného díla zaplatí Zhotovitel Objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělku; ustanovení odstavce 2. tohoto článku tím nejsou dotčena.
22. V případě prodlení se zaplacením ceny díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH, ohledně níž je v prodlení.
23. Smluvní pokuta podle tohoto článku je splatná do 60 dnů ode dne, kdy byla povinná smluvní strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k její úhradě. Vyzváním k úhradě se rozumí doručení daňového dokladu (faktury) splňujícího náležitosti vyžadované právními předpisy.
24. Právem na zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody či nemajetkové újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek 16

Zástupci smluvních stran

1. Zástupcem Zhotovitele ve věcech stavby je David Noga (stavbyvedoucí), který je pověřen řízením stavby, koordinací prací podzhotovitelů a řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla.
25. Zástupcem Objednatele ve věcech stavby je Ing. Radek Tyllich (technický dozor), který je pověřen ke kontrole, zda je dílo prováděno v souladu se Smlouvou.
26. Stavbyvedoucí ani technický dozor nejsou oprávněni uzavírat dodatky ke Smlouvě.

Článek 17

Ukončení smlouvy

1. Kromě jiných případů předvídaných zákonem či uvedených ve Smlouvě může Objednatel odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, kterým je zejména, nikoli však výlučně, když:
 - a) Zhotovitel nedodržel garantované parametry díla;
 - b) Zhotovitel je v prodlení s plněním jakékoliv ze svých povinností déle než 30 dní a toto prodlení nenapraví ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, pokud pro danou povinnost Smlouva výslovně nestanoví jinak.
27. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také, je-li Zhotovitel v likvidaci nebo bylo-li proti němu zahájeno insolvenční řízení.
28. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. V takovém případě má Zhotovitel právo na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
29. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje. Odstoupení vyžaduje písemnou formu.
30. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů porušení smlouvy Zhotovitelem, či z důvodu zahájení insolvenčního řízení proti Zhotoviteli nebo likvidace Zhotovitele, má Zhotovitel právo pouze na úhradu nákladů, jež byly Zhotovitelem prokazatelně účelně vynaloženy na provádění díla před odstoupením od Smlouvy, avšak maximálně v částce do výše části ceny díla, jež byla Objednatelem Zhotoviteli v souladu s článkem 7 odst. 1. až 3. této Smlouvy uhrazena, a to i v případě, že náklady Zhotovitele budou již zaplacenou část ceny díla převyšovat. V případě, že Objednatel uhradil Zhotoviteli v souladu s článkem 7 odst. 1. až 3. této Smlouvy částku vyšší, než je částka odpovídající nákladům prokazatelně účelně vynaloženým na provádění díla, vzniká Objednateli právo požadovat na Zhotoviteli vrácení takového přeplatku.

Článek 18

Závěrečná ujednání

1. Měnit a doplňovat Smlouvu lze pouze úplnou dohodou smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí.

31. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou existující pohledávku za Zhotovitelem oproti pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo její části, a to i před tím, než se pohledávka Objednatele stala splatnou.
32. Ukáže-li se kterékoli ujednání Smlouvy zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak neproveditelným či nevymahatelným, zavazují se smluvní strany do 15 dnů ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran dohodnout nové a bezvadné ujednání, které odpovídá účelu a hospodářskému významu původního ujednání. Ohledně práv a povinností, které byly původním ujednáním dotčeny, se smluvní strany zavazují do 15 dnů ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran uzavřít narovnání, jehož obsahem bude zrušení takto dotčených práv a povinností a jejich nahrazení právy a povinnostmi, které odpovídají účelu a hospodářskému významu Smlouvy.
33. Zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo jinak neproveditelným či nevymahatelným ujednáním přitom není dotčena platnost, účinnost, proveditelnost ani vymahatelnost zbylých ujednání.
34. Obsahuje-li Smlouva mezery, dohodnou smluvní strany do 15 dnů ode dne vyzvání jednou ze smluvních stran takové ujednání, které odpovídá účelu a hospodářskému významu Smlouvy.
35. Smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
36. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
37. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
38. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli prostou omylu, a dále že není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
39. Smluvní strany si všechna ujednání Smlouvy přečetly, porozuměly jim a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet
2. Pojistná smlouva

Ve Strážnici dne:

V Hodoníně dne:

Mgr. Risto Ljasovský, starosta
objednatel

Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti
Hodonín

a

Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický
ředitel

Oba na základě pověření

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: Stavba: Strážnice – obnova účelových komunikací

KSO:
Místo:

CZ-CC:
Datum: 10.06.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 613 685,47
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 613 685,47	Výše daně 338 873,95
Cena s DPH v CZK			1 952 559,42

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

001

Stavba:

Stavba: Strážnice – obnova účelových komunikací

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

10.06.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady soupisu celkem		1 613 685,47	1 952 559,42	
3.2)	Obnova účelové komunikace „Trat’ Teplé“ - povrch asf. recyklát	1 613 685,47	1 952 559,42	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba: Strážnice – obnova účelových komunikací

Objekt:

3.2) - Obnova účelové komunikace „Trať Teplé“ - povrch asf. recyklát

KSO:

CZ-CC:

Místo:

Datum:

10.06.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

SWIETELSKY stavební s.r.o.

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 613 685,47

DPH základní

Základ daně

1 613 685,47

Sazba daně

21,00%

Výše daně

338 873,95

Cena s DPH

v

CZK

1 952 559,42

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Stavba: Strážnice – obnova účelových komunikací

Objekt:

3.2) - Obnova účelové komunikace „Trať Teplé“ - povrch asf. recyklát

Místo:

Datum: 10.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady celkem	1 613 685,47
- Zemní práce	613 633,18
- Komunikace	821 022,94
- Ostatní konstrukce a práce	179 029,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba: Strážnice – obnova účelových komunikací

Objekt: 3.2) - Obnova účelové komunikace „Trať Teplé“ - povrch asf. recyklát

Místo: Datum: 10.06.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 613 685,47	
D Zemní práce							613 633,18	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	50,000	150,00	7 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111211101								
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112155311								
3	K	183554141	Vodorovné přemístění do 2 km zelené hmoty bez naložení se složením	t	5,000	139,00	695,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/183554141								
4	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 118,000	81,00	90 558,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111301111								
5	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m	m2	1 118,000	60,00	67 080,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162702111								
6	K	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m	m2	2 236,000	1,00	2 236,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162702119								
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení (uloženo na skládce investora)	t	201,240	50,00	10 062,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221								
8	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	388,325	394,00	153 000,05	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122251104								
9	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	388,325	115,00	44 657,38	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751115								
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení (uloženo na skládce investora)	t	698,985	50,00	34 949,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201221								
11	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	360,000	79,00	28 440,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107221								
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,000	67,00	2 412,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103								
13	K	561121103	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm	m2	360,000	116,00	41 760,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/561121103								
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	1 636,500	79,00	129 283,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112								
D Komunikace							821 022,94	
15	K	564951313	Zřízení podkladu z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 150 mm (možno naložit na skládce investora, cca 8km)	m2	1 109,500	87,00	96 526,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564951313								
16	K	564961315	Zřízení podkladu z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 200 mm (možno naložit na skládce investora, cca 8km)	m2	1 109,500	91,00	100 964,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564961315								
17	K	567551111	Recyklace vrstev za studena na místě - rozfrézování a reprofilace tl přes 300 do 350 mm do 1000 m2	m2	735,000	98,00	72 030,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567551111								
18	K	567544211	Recyklace vrstev za studena na místě RS CA - promísení s kamenivem a hydraulickým a asfaltovým pojivem tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2	m2	735,000	186,00	136 710,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/567544211								
19	M	mat	Pojivo	t	23,153	3 712,00	85 943,94	
20	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 581,000	149,00	235 569,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564931412								
21	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	527,000	177,00	93 279,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/569931132								
D Ostatní konstrukce a práce							179 029,35	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	1 472,850	91,00	134 029,35	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111								
23	K	specifikace	Nestavební náklady (Zaměření skutečného provedení stavby, Zařízení staveniště, Statické a hutní zkoušky, Kompletační a koordinační činnost, aj.)	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	



Versicherungsbestätigung/Certificate of Insurance

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Wien

Hiermit wird bestätigt, dass folgender Versicherungsvertrag aufrecht ist: / This is to certify that the following insurance policy has been issued:

Polizzenummer / Policy Number: 1052805999

Versicherungsnehmer / Insured: Swietelsky AG
Edlbacherstraße 10
A-4020 Linz

Mitversicherte / Co-Insured: SWIETELSKY stavebni s. r.o.
Pražská tř. 495/58
CZ-370 04 České Budějovice

Art der Versicherung / Type of Insurance: Betriebshaftpflicht / General Third Party Liability Insurance

Örtlicher Geltungsbereich / Geographical Scope: weltweit, exkl. USA/Canada / Worldwide excluding USA/CAN

Versichertes Risiko / Occupancy: Bauunternehmen sowie sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse der versicherten Unternehmen aufgrund gewerberechtlicher Genehmigung / Construction company as well as all activities, properties and legal relationships of the insured companies based on commercial license

Vertragsgrundlage / Terms and conditions: AHVB/EHVB 2005

Versicherungsablauf / Expiry Date: 01.04.2027, 00:00 hours each

Versicherungssumme / Sum Insured: EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen- und Sachschäden sowie abgeleitete Vermögensschäden; Aggregate Limit dreifach/ EUR 15.000.000,-- for bodily injury and/or property damage any one occurrence; aggregate limit: triple.

Selbstbehalt / Deductible: EUR 1.000,-- in jedem Versicherungsfall/ each and every loss

Prämie bereits bezahlt / Premium has been paid

ANMERKUNG/Additional Information:

Diese Versicherungsbestätigung dient lediglich der Information über einen aufrechten Versicherungsvertrag. Durch die Versicherungsbestätigung wird der aus der genannten Polizza gegebene Deckungsumfang daher weder erweitert noch limitiert. Vorbehaltlich vorzeitiger Vertragsbeendigung, welche als auflösende Bedingung für gegenständliche Versicherungsbestätigung gilt./ This certificate of Insurance is not a cover note. It is issued as an information only and confers no rights upon the certificate holder. It neither affirmatively nor negatively amends, extends nor alters the coverage afforded by policy numbered in this certificate and does not provide any coverage which does not exist under the terms and conditions of the above mentioned policy. This certificate of insurance will be deemed void once the insurance agreement has been terminated. Except for termination prior to of the end of the contract.

Vienna, 23.02.2026

Signiert von:

i.A. Mag. Dunjic-Leeb

Signiert von:

i.A. Cicek

Potvrzení o pojištění
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1011 Vídeň

Tímto se potvrzuje platnost této pojistné smlouvy:

Číslo pojistky: 1052805999

Pojištěný: Swietelsky AG (a.s.)
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

Spolupojištěný podnik: SWIETELSKY stavební s r.o.
Pražská tř. 495/58, CZ-370 04 České Budějovice

Druh pojištění: pojištění provozního povinného ručení

Místní rozsah platnosti: po celém světě, s výjimkou USA a Kanady

Pojištěné riziko: provoz stavebních podniků a veškeré aktivity, charakteristické činnosti a právní vztahy pojištěných podniků na základě jejich živnostenských povolení

Pojistné podklady: AHVB / EHVB 2005 (všeobecné a doplňující podmínky pro povinné ručení)

Uplynutí platnosti pojištění: 01.04.2027, 0:00 hod.

Pojistná částka: 15 000 000,-- EUR, paušálně pro osobní a věcné škody i pro odvozené majetkové škody, trojnásobný agregovaný limit

Spoluúčat: 1 000,-- EUR pro každý pojistný případ

POZNÁMKA:

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky, s výhradou předčasného ukončení smlouvy.

Vídeň, 23.02.2026

elektronický podpis
v zastoupení Dunjic-Leeb

elektronický podpis
v zastoupení Cicek

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument Pojisteni odpovědnosti osvědčení 2026 2027 DE CZ.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **177866822-424119-260227120937**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka, IČ: 74404857

Pracoviště: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka

Datum vyhotovení: **27.02.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JARMILA HOLBOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky>.



177866822-424119-260227120937



ZERTIFIKAT / CERTIFIKÁT
Bauwesen-Versicherung / Stavebně-montážní pojištění

SWIETELSKY AG

Versicherer: XL Insurance Company SE
Pojistitel:

Polizzen Nummer: DE00046492CA26A
Číslo pojistky:

Versicherter: SWIETELSKY AG
Pojištěný: Edlbacherstraße 10, A-4020 Linz, Österreich

Mitversichert: SWIETELSKY stavebni s. r.o.
Spolujištěný: Pražská tř. 495/58, CZ-370 04, České Budějovice

Deckungsumfang: Bauwesenversicherung / Stavebně-montážní pojištění
Rozsah krytí:

Geltungsbereich: Europa im geographischen Sinn / Evropa v geografickém smyslu
Územní platnost:

Versichertes Risiko: Hoch-, Tief-, Straßen- inkl. Brückenbau sowie der konstruktive Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc. laut Rahmenvertrag DE00046492CA26A.

Pojištěné riziko: Pozemní stavby, inženýrské stavby, stavby silnic včetně staveb mostů i konstrukční inženýrské stavby jako hlavní a subdodavatel atd. dle rámcové smlouvy DE00046492CA26A.

Laufzeit: 01.04.2026 - 01.04.2027
Doba platnosti:

Limit: EUR 30.000.000,-

Selbstbehalt: EUR 10.000,- generell je Versicherungsfall
Spoluúčast: EUR 10.000,- obecně za každou pojistnou událost

Dieses Zertifikat bestätigt die Gültigkeit eines aufrechten Versicherungsvertrages, überträgt jedoch keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze.

Toto osvědčení potvrzuje platnost řádné pojistné smlouvy, nepřevádí však na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Prämie wurde bezahlt. / Pojistné bylo hrazeno.
36 Monate Maintenance. / 36 měsíců záruční pojištění.

Köln, 20.02.2026

XL Insurance Company SE,
Direktion für Deutschland

XL Insurance Company SE
per XL Catlin Services SE, Direktion für Deutschland

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument Pojisteni stavebni osvedceni 2026 2027 DE CZ.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **177866831-424119-260227120952**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka, IČ: 74404857

Pracoviště: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka

Datum vyhotovení: **27.02.2026**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JARMILA HOLBOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.gov.cz/overovacidolozky>.



177866831-424119-260227120952